

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 2018**», με προϋπολογισμό 10000,00 Ευρώ που βαρύνει τον Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 2018 25-7326.025

Προβλέπεται η επισκευή και κατασκευή τσιμενταυλάκων στη ΔΕ ΘΕΡΑΠΝΩΝ και συγκεκριμένα:

- Στο Πολυδροσο (Τζιτζινα)
- 1. Ανακατασκευή υδραυλακα από Πουλου Κων/νου εως Κουτσοβιτη Μελισας σε μήκος 52μμ περίπου
- 2. Ανακατασκευή υδραυλακα από οικία Φλωρου Νικ. Εως Ανδριτσακη Αικατερινης
- 3. Ανακατασκευή υδραυλακα εξω από οικία Σουκαρα Κων/νου.
- 4. Έξω από παιδική χαρά Ανακατασκευή υδραυλακα και τσιμεντόστρωση τμήματος διαστάσεων 1,5x8,5 περίπου.
- 5. Έξω από το γηπεδο Μπασκετ κατασκευή υδραυλακα μήκους 18μμ περίπου και σχάρα μήκους 3μμ και τσιμεντόστρωση .
- 6. Ανακατασκευή υδραυλακα στου Γερασιμου το αλωνη και πλησίον οικίας Κωστιανη Γεωργίου .
- Στους Αγριανους υδραυλακα στις βρύσες μήκους 30μμ περίπου

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επιτόπου οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στις 150 ημέρες.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με το Ν. 4412/216.

Σπάρτη 29 /5/2018
Ο Συντάξας

Σπάρτη 29 /5/2018
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Έργων

Ανδρέας Καλαβρυτινός
Μηχ/γοςΜηχ/κος

Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχ/κός .

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Σπάρτη 29/5/2018
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 34417/14-12-17 (ΑΔΑ: ΩΨΞΝΩ1Ν-ΜΝ2)

Δημήτριος Λιακακος
Πολιτικός Μηχανικός