



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Αρ. Μελ: 103/2015
«Διανοίξεις –διαμορφώσεις οδών περιοχών πράξεων
εφαρμογής (Χαρίσιο Αγ.Ειρήνη –Πλατανιστά)»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή του έργου «Διανοίξεις –διαμορφώσεις οδών περιοχών πράξεων εφαρμογής (Χαρίσιο Αγ.Ειρήνη –Πλατανιστά)» προϋπολογισμού: **438.275,65 €** με υπάρχουσα πίστωση έτους 2015 ποσό **249.323,48€**.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από:

- 2015 (ποσό: 40.570,59 από έσοδα χρηματοδοτήσεων ΘΗΣΕΑ που έχουν κατασχεθεί)
- 2015 (ποσό:208.752,89 από έσοδα πράξεων εφαρμογής)

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.30-7323.023

α) Στα πλαίσια του παραπάνω έργου προβλέπονται η διάνοιξη της οδού Οδός **Κωνσταντινουπόλεως** από το δυτικό άκρο της οδού Λυκούργου και κατά μήκος των Ο.Τ 413,414,416,420,419,418, με κατεύθυνση δυτικά για μήκος **390 μ.**

Συνοπτικά προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

1. Χάραξη των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων,
2. Καθαίρεση περιφράξεων από συρματοπλεγμα και μαντρότοιχων από λιθοδομή,
3. Κόψιμο και εκρίζωση δέντρων,
4. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και παλαιών τσιμεντών,
5. Γενικές εκσκαφές γαιώδεις ημιβραχώδεις,
6. Εκσκαφές τάφρων για την διέλευση των αγωγών δικτύων ΟΚΩ (ύδρευση αποχέτευση όμβρια συνδέσεις με οικόπεδα),
7. Τοποθέτηση σωλήνων δικτύων ΟΚΩ και επίχωση των σκαμμάτων με θραυστό υλικό λατομείου και άμμο λατομείου,
8. Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος όπου αυτό απαιτείται,
9. Οδοστρωσία του υπό διάνοιξη δρόμου,
10. Κρασπεδορείθρωση του υπό διάνοιξη δρόμου,
11. Ασφαλτικά του υπό διάνοιξη δρόμου,
12. Κατασκευή πεζοδρομίων με πλάκες πεζοδρομίου,
13. Κατασκευή και τοποθέτηση φρεατίων αποχέτευσης ύδρευσης και σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων,
14. Ηλεκτροφωτισμός,
15. Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση,

Σημειώνεται ότι στην παρούσα μελέτη έχει ληφθεί υπ' όψιν η σύνδεση της Κωνσταντινουπόλεως με τους κάθετους δρόμους (Φιλονόμου, πεζόδρομος, Αριστοδήμου, Θεοδωρακοπούλου). Η δαπάνη κατασκευής των δρόμων αυτών σε μελλοντική εργολαβία έχει προϋπολογισθεί σε 322.000,00 €.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε (450) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει, ως και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΕΣΔΔΑ όπως ισχύουν.

Περαισώτερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Σπάρτη, 09-10-2015
Ο συντάξας


Περικλής Κατούλας
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. με Δ'β

Σπάρτη, 09-10-2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΤΥ


Κωνσταντίνος Βαρζακάκος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με Γ'β