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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υπηρεσίες Διαχείρισης Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων του Άλσους Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές.
Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως¨.

Οι υπηρεσίες αυτές, προβλέπεται να καλύψουν μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου οι οποίες απορρέουν από το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’ 2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα του Άρ. 75, παρ. 1, εδ. γ), σημεία 1, 11, 12 & 13 αυτού, σύμφωνα με τα οποία είναι αρμοδιότητες του Δήμου «η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά», «η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών» και «η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Άλσος «Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές», έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων, προστέθηκε από το 2013 στους υφιστάμενους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Δήμου Σπάρτης, ευρισκόμενο κατά το μεγαλύτερό του μέρος εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Σπάρτης και των ορίων του οικισμού της Αγίας Ειρήνης Σπάρτης. Είναι ένα νέο έργο του οποίου η κατασκευή συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και το οποίο θα κοσμεί την αστική υποδομή του Δήμου Σπάρτης. Αποτελεί ένα αυτοτελές, περιφραγμένο, ολοκληρωμένο σύνολο με ελεύθερους χώρους, πλατείες, κυκλικό δρόμο / ποδηλατόδρομο που το διατρέχει, χώρους παιχνιδιού (παιδικές χαρές, γυμναστήριο ενηλίκων, κ.ά.), skate park, συντριβάνια, λίμνη, αμφιθέατρο, κ.ά., καθώς και σημαντικής έκτασης Πράσινο με πολλές νέες φυτεύσεις και προϋφιστάμενη βλάστηση.

Αναλυτικά, ορισμένα στοιχεία για το Άλσος Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές είναι τα εξής: 
	ΦΥΤΑ
	Δέντρα : 513 άτομα
	Νέα δέντρα : 350 άτομα

	
	
	Προϋφιστάμενα δέντρα : 163 άτομα

	Είδη φυτών : 107
	Θάμνοι, κλπ: 
	Θάμνοι : 6.350 άτομα

	
	11.860 άτομα
	Ροδώνας, ανθόφυτα & ποώδη : 4.450 άτομα

	Σύνολο φυτών : 
	
	Αρωματικά : 940 άτομα

	12.373 άτομα
	
	Αναρριχητικά : 120 άτομα

	
	

	ΕΚΤΑΣΕΙΣ
	Κήποι & παρτέρια με θάμνους, ανθόφυτα, ροδώνες, κλπ : 4,75 στρ.

	ΠΡΑΣΙΝΟΥ
	Χλοοτάπητες : 3,1 στρέμματα

	≈ 24,05 στρέμματα
	Χώροι υψηλού πρασίνου (δέντρων) : ≈ 16,20 στρέμματα

	

	ΕΚΤΑΣΕΙΣ
	Πλατεία : 1,58 στρέμματα

	ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΕΣ,
	Μήκος κυκλικού δρόμου/ποδηλατόδρομου : ≈ 865 μέτρα

	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΕΣ,
	Ποδηλατόδρομος & μονοπάτια : 5,3 στρέμματα

	ΚΛΠ
	Παιδικές Χαρές & Γυμναστήριο ενηλίκων : 2,61 στρέμματα

	
	Χώροι εντελώς ελεύθεροι – χωμάτινοι : ≈ 3 στρέμματα

	
	Skate Park : 0,46 στρέμματα

	≈ 14,18 στρέμματα
	Λίμνη & λίμνη συντριβανιού Πλατείας : 0,52 στρέμματα


Το Πράσινο και οι εντελώς ελεύθεροι χώροι του Άλσους «Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές» περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των στοιχείων του αστικού πρασίνου, δηλαδή χλοοτάπητες, ροδώνα, κηπάρια, ανθώνες, παρτέρια, κήπο αρωματικών φυτών, χώρους για εκπαιδευτικούς λαχανόκηπους, ελεύθερους χωμάτινους χώρους, δενδροστοιχίες & μεμονωμένα δέντρα (καλλωπιστικά, καρποφόρα αλλά και της ιθαγενούς χλωρίδας) και εκτάσεις οπωροφόρων δέντρων (ελαιώνας, εσπεριδοειδή).

Αν και υπάρχουν κι άλλοι οργανωμένοι χώροι πρασίνου στο Δήμο Σπάρτης, δεν υπάρχει κανείς άλλος χώρος όμοιος με το Άλσος «Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές» όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του, δηλαδή την αυτοτέλεια και την πληρότητά του (αριθμό, έκταση, ποικιλία και ποιότητα των στοιχείων αστικού πρασίνου και εξοπλισμού τα οποία αυτό περιλαμβάνει), ενώ ακόμα και πανελλαδικά είναι ελάχιστα τα εφάμιλλα δημόσια πάρκα.
Έτσι, με τη λειτουργία και απόδοση στο κοινό του Άλσους, οι διαχειριζόμενες με ευθύνη του Δήμου εκτάσεις αμιγούς πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης της Σπάρτης, αυξάνονται κατά πολύ σημαντικό ποσοστό (της τάξης πλέον του 50%).

Η διαχείριση του πρασίνου και των υδάτινων χώρων του Άλσους Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές αποτελούν το αντικείμενο εργασιών της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών. 

Για την ορθή εμφάνιση του Πρασίνου, για την λειτουργία του στην δράση των τοπικών φορέων και των πολιτών, είτε ως στοιχείο αισθητικό, είτε ως στοιχείο οικολογικό, είτε ως στοιχείο της προσωπικότητας της περιοχής, πρέπει να επιδέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα την διαχείριση και την βελτίωση του και τη συντήρηση των υποδομών του (π.χ. δίκτυο άρδευσης) και των περιμετρικών αυτού ελεύθερων χώρων, με κριτήρια γεωτεχνικά και αισθητικά. 
Τούτο ισχύει πολύ περισσότερο για τους νέους χώρους πρασίνου, στους οποίους οι νέες φυτεύσεις απαιτείται αφενός να προστατευθούν κατά τα πρώτα έτη της ζωής & εγκατάστασής τους (άρδευση, λίπανση, βοτάνισμα για προστασία από ανταγωνισμό για νερό), αφετέρου υπάρχει η ανάγκη ενεργητικής διαχείρισής τους με τα κατάλληλα ανά είδος κλαδέματα μόρφωσης, ώστε να διαμορφώσουν πλούσια κόμη και να καλύψουν την περιοχή φύτευσης που τους αναλογεί (περιορίζοντας έτσι σημαντικά και τα αγριόχορτα λόγω ανταγωνισμού για φως).  
Δεδομένου ότι η διαχείριση αυτή αναφέρεται σε ζωντανούς βιολογικούς οργανισμούς, υπόκειται σε προγραμματισμό εργασιών που έχει να κάνει με το στάδιο αύξησης και τη φυσιολογία των διαφορετικών ειδών καθώς και με τις εποχιακές διακυμάνσεις του κλίματος. Κατά συνέπεια η εποχή και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών διαχείρισης επηρεάζουν καθοριστικά το είδος και τον αριθμό των εργασιών που επιβάλλεται να εκτελεστούν.

Το Άλσος – ένα έργο μοναδικό σε επίπεδο νομού αλλά και περιφέρειας - «αγκαλιάστηκε» κυριολεκτικά από την τοπική κοινωνία, γεγονός που αποδεικνύεται από την μεγάλη επισκεψιμότητα του, μια που ήρθε να καλύψει ανάγκες ψυχαγωγίας και καθημερινής άθλησης τόσο των παιδιών, όσο και των ενηλίκων. Ειδικά για τους γονείς ο συγκεκριμένος χώρος τους παρέχει την ευκαιρία άθλησης ταυτόχρονα την επίβλεψη των παιδιών τους – γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Επιπλέον το Άλσος χρησιμοποιείται χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ως προορισμός σχολικών εκδρομών (από τα σχολεία της Λακωνίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας που επισκέπτονται την Σπάρτη με βασικό προορισμό τον Αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά), προπόνησης τοπικών αθλητικών συλλόγων, διεξαγωγής μικρών εκδηλώσεων κλπ.     

Η συντήρηση του πρασίνου (καθαρής έκτασης 24 περίπου στρεμμάτων) σε έναν χώρο σαν αυτό που δέχεται καθημερινά εκατοντάδες πολιτών, είναι ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό που δημιουργεί την ανάγκη καθημερινών εργασιών (τουλάχιστον ενός ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους), που αυξάνονται από τα μέσα της άνοιξης μέχρι τα μέσα του φθινοπώρου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός άλσους που λειτουργεί από 12 έως 15 ώρες ημερησίως (ανάλογα με την εποχή) και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα (ακόμα και τις επίσημες αργίες), δημιουργούν επιπρόσθετα ανάγκες για εργασίες εκτός του συμβατικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών, που έχουν να κάνουν κυρίως με αποκατάσταση ζημιών στο αρδευτικό σύστημα, εργασίες χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων (όπως χορτοκοπτικό) σε επικίνδυνα για το κοινό σημεία, εκτός του ωραρίου λειτουργίας του Άλσους κλπ. Οι παραπάνω εργασίες είναι σημαντικό να γίνονται κατά περίπτωση από ειδικευμένο με τις κατάλληλες γνώσεις, αλλά κυρίως υπό την επίβλεψη γεωπόνου με τις απαραίτητες γνώσεις.     

Τα παραπάνω συντελούν ώστε οι ανάγκες συντήρησης του Άλσους να ξεπερνούν τις  δυνατότητες του Δήμου Σπάρτης, αφενός γιατί η υπάρχουσα δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης είναι εντελώς ανεπαρκής για τις αυξημένες απαιτήσεις - καθημερινές ανάγκες συντήρησης του Άλσους και αφετέρου διότι με βάση τις αναθέσεις καθηκόντων που προϋπήρχαν της παράδοσης του Άλσους Γουδέ απασχολούνται συνολικά στην συντήρηση του πρασίνου και στις δύο αρμόδιες Δ/νσεις (Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Δ/νσης Περιβάλλοντος) ένας γεωπόνος που έχει επιφορτιστεί και με άλλα παράλληλα καθήκοντα και δύο εργάτες (με γνώσεις στο αντικείμενο πρασίνου) εκ των οποίων ο ένας με παράλληλα καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων και ο άλλος κηπουρός. 

Επομένως οι λόγοι που επέβαλαν την ανάθεση της συντήρησης του Άλσους κατά το 2014, συνέχισαν και συνεχίζουν να υφίστανται και το 2015.
Οι παραπάνω λόγοι επέβαλαν την ανάθεση σε ειδικό επιστήμονα γεωπόνο, ώστε ανεξαρτήτως των επιμέρους γνώσεων των διαφόρων κηπουρών, εργατών κλπ που θα χρησιμοποιεί να αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη του τελικού αποτελέσματος.     

 Τέλος και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει στο Δήμο Σπάρτης, άλλος χώρος όμοιος με το «Άλσος Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές» όσον αφορά στα χαρακτηριστικά του, δηλαδή την αυτοτέλεια και την πληρότητά του (αριθμό, έκταση, ποικιλία και ποιότητα των στοιχείων αστικού πρασίνου και εξοπλισμού τα οποία αυτό περιλαμβάνει), ενώ ακόμα και πανελλαδικά είναι ελάχιστα τα εφάμιλλα δημόσια πάρκα, ο Δήμος Σπάρτης θεώρησε την συντήρηση ενός τέτοιου χώρου σημαντικής οικονομικής, αισθητικής αξίας, αλλά και κοινωνικής αξίας (μια που σε αυτόν ψυχαγωγούνται καθημερινά, δωρεάν εκατοντάδες συμπολιτών μας), μέγιστη ευθύνη του απέναντι στους Δημότες του. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Συνοπτικά)

Ο Δήμος Σπάρτης συνέταξε αυτή την μελέτη προϋπολογισμού 23.985,00 € στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. η οποία αφορά στις Υπηρεσίες – Εργασίες διαχείρισης πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων του Άλσους «Αθανάσιος Παναγιώτου Γουδές», για το διάστημα έως 31/12/2015. 
Για τη σύνταξη του συγκεκριμένης μελέτης και προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τιμές που διαμορφώθηκαν βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την υλοποίηση της αντίστοιχης μελέτης – προϋπολογισμού του έτους 2014 και από την επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου, καθώς και από έρευνα του Τμήματος για τις τρέχουσες αγοραίες τιμές παροχής σχετικών υπηρεσιών.
Ο συνοπτικός Προϋπολογισμός της Μελέτης κατά ενότητα εργασιών / περιοχή πρασίνου, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

	ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	

	Υπηρεσίες – Εργασίες 
	Δαπάνη (€)

	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. 
	550,00

	Συμπληρωματική εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά, για έως 2 στρ.
	3.700,00

	Βοτάνισμα - ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης - σκαλίσματα, σε δέντρα και θάμνους (8 επαναλήψεις).
	8.800,00

	Εργασίες λίπανσης φυτών & χλοοταπήτων (2 επαναλήψεις)
	900,00

	Διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων και ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών.
	1.100,00

	Κουρέματα χλοοτάπητων, (έως 25 επαναλήψεις)
	3.100,00

	Εργασίες φυτοπροστασίας θάμνων, δένδρων και χλοοταπήτων
	450,00

	Καθαρισμός Υδάτινων Επιφανειών (έως 15 επαναλήψεις)
	900,00

	Διαχείριση πρασίνου & συντήρηση χώρων πρασίνου Δαπάνη (€)
	19.500,00

	 ΦΠΑ 23 % (€)
	4.485,00

	 Γενικό Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€)
	23.985,00


Οι παραπάνω εργασίες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 35-6262.005 για «Διαχείριση Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Αθαν. Παν. Γουδέ» του Δήμου Σπάρτης, με πίστωση 24.000,00 €.
ΑΝΑΛΥΣΗ & ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες ανά εποχή και περιοχή του Άλσους, που απαιτούνται και προβλέπονται στην παρούσα θα υλοποιηθούν στο διάστημα από τη σύναψη της σύμβασης έως 31/12/2015, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης, καθώς και του μεγάλου όγκου των εργασιών που επεκτείνονται χρονικά στο σύνολο του χρονικού διαστήματος παροχής των υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, εκτιμάται πως απαιτείται η απασχόληση στο χώρο και για τις υπηρεσίες της παρούσης, ενός τουλάχιστον εξειδικευμένου τεχνίτη (κηπουρού) για απασχόληση που αντιστοιχεί σε 7ωρη απασχόληση κάθε εργάσιμη ημέρα του διαστήματος που αφορά η σύμβαση, ο οποίος θα συνεπικουρείται σε περιόδους αιχμής έντασης εργασίας (σκαλίσματα, διαμορφώσεις κόμης).
«Διαχείριση Πράσινου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους «Αθανάσιος Παν. Γουδές»
	Υπηρεσίες - Εργασίες Διαχείρισης Πρασίνου 
	Χρόνοι υλοποίησης ή έναρξης εργασιών (κατά κανόνα)
	Χλοοτάπητες
	Κήποι, παρτέρια, μπορντούρες, κλπ
	Δέντρα

	
	
	Έκταση (στρ)
	Επαναλήψεις
	Έκταση (στρ)
	Επαναλήψεις
	Άτομα (τεμ.)
	Επαναλήψεις

	Κουρέματα χλοοταπήτων
	Ανά 7 ως 30 ημέρες, ανάλογα την εποχή
	3,10
	έως 25
	
	
	
	

	Βοτάνισμα - ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης - σκαλίσματα
	4ος ως 11ος 
	
	
	4,75
	8
	350
	8

	Διαμόρφωση κόμης - κλαδέματα μορφοποίησης & εξυγίανσης
	Απρίλιος – Μαίος και

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  
	
	
	4,75
	1
	350
	1

	Επανασπορά χλοοτάπητα λόγω φθορών χρήσης
	Απρίλιος – Μαίος και

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  
	2
	1
	
	
	
	

	Εργασίες λίπανσης
	Απρίλιος – Μαίος και
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  
	3,10
	2
	4,75
	2
	350
	2

	Ενσωμάτωση βελτιωτικών
	Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  
	
	
	4,75
	1
	350
	1

	Φυτοπροστασία
	όταν και εφόσον κριθεί αναγκαίο
	3,10
	1
	4,75
	1
	350
	1

	Υπηρεσίες - Εργασίες Διαχείρισης λοιπών εγκαταστάσεων
	
	
	
	
	
	
	

	Καθαρισμός Υδάτινων Επιφανειών 
	Ανά 15 ως 30 ημέρες, ανάλογα την εποχή
	Έως 15 επαναλήψεις  


Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης, έναρξης των κάθε εργασιών και επαναλήψεων στις περιπτώσεις κουρεμάτων, βοτανισμάτων - σκαλισμάτων & ανασχηματισμών λεκανών, θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο από τις μετεωρολογικές συνθήκες κατά το διάστημα παροχής των υπηρεσιών.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες για τις εργασίες διαχείρισης του πρασίνου δίνονται στις αναφερόμενες παρακάτω Γεωτεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένες οδηγίες θα δίνονται επί τόπου του έργου από την ομάδα επίβλεψης.  
1. Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους. 

Αφορά στην ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως κοπριά, τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΤΕΠ 10-05-02-01 (συγκεκριμένα τις παραγράφους 5.2.6. & 5.2.8). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο να μην έρχονται σε επαφή τα βελτιωτικά εδάφους με τον κορμό και το λαιμό των φυτών. Στην τιμή μονάδας, που αφορά σε κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3), περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
2. Εργασίες συμπληρωματικής εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά. 

Αφορά στην επανασπορά χλοοτάπητα σε περιοχές όπου αυτός έχει καταστραφεί λόγω χρήσης. Περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την επισήμανση – χάραξη της περιοχής προς συμπληρωματική εγκατάσταση χλοοτάπητα και την αφαίρεση στην περιοχή αυτή του ανώτερου στρώματος εδάφους & ριζοστρώματος έως του βάθους των 5 cm. Στη συνέχεια περιλαμβάνει:
1. 
Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος έως 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2. 
Την μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση οργανικού βελτιωτικού εδάφους (κομπόστας) και την ενσωμάτωσή του στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος έως 10-12 cm

3. 
Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.

4. 
Την κάλυψη του σπόρου (Festuca arundinacea), την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

5. 
Την εργασία απολύμανσης του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.

6. 
Την εργασία λίπανσής του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

7. 
Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

8. 
Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

10.
Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΤΕΠ 10-05-02-01 «Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά». Στην τιμή μονάδας, που αφορά σε στρέμμα (στρ) σπαρμένου χλοοτάπητα, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα, καθώς και ο έλεγχος του επίγειου δικτύου άρδευσης, παράχωση εκτεθειμένων τμημάτων τριτεύοντος δικτύου, κλπ.
3. Βοτάνισμα - ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης – σκάλισμα σε δέντρα και θάμνους.
Αφορά στο σκάλισμα του εδάφους και στο σχηματισμό λεκάνης άρδευσης των φυτών, σε έδαφος οποιαδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΤΕΠ 10-06-01-00 «Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών» και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ 10-06-06-00 «Καταπολέμηση ζιζανίων». Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων, καθώς και ο έλεγχος του επίγειου δικτύου άρδευσης, παράχωση εκτεθειμένων τμημάτων τριτεύοντος δικτύου, κλπ.
4. Εργασίες λίπανσης φυτών και χλοοτάπητα.
Αφορά στη λίπανση φυτών, σύμφωνα με σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΤΕΠ 10-06-03-00 «Χρήση λιπασμάτων». Στην τιμή μονάδας, περιλαμβάνεται η μεταφορά και διασπορά του λιπάσματος στο λάκκο και την περιοχή φύτευσης του φυτού ή η τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυση και διανομή του διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και έλεγχος της διανομής του για την λίπανση της επιφάνειας. Οι εργασίες αυτές κατά κανόνα γίνονται σε ώρες απογευματινές, βραδινές και πρώτες πρωινές.
5. Διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων.
Αφορά στη διαμόρφωση κόμης θάμνων και μικρής ηλικίας δέντρων, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΤΕΠ 10-06-04-01 «Κλάδεμα δέντρων» και ΕΤΕΠ 10-06-04-02 «Κλάδεμα θάμνων». Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.
6. Κούρεμα χλοοτάπητα και χλοοτάπητα πρανών.
Αφορά στο κούρεμα του χλοοτάπητα Festuca arundinacea στο κατάλληλο ύψος, με χλοοκοπτική μηχανή, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΤΕΠ 10-06-04-03 «Κούρεμα χλοοτάπητα». Η κοπή του χόρτου θα γίνεται σε ύψος 3,2 – 7,5 εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την εποχή του έτους (θερμή & ξηρή ψυχρή & υγρή). Για λόγους προστασίας του χλοοτάπητα από επιμόλυνση με άλλα χωροκατακτητικά είδη χόρτου (π.χ. αγριάδα), η χλοοκοπτική μηχανή και το χορτοκοπτικό που θα χρησιμοποιούνται για τις κουρές του χλοοτάπητα είτε θα είναι αποκλειστικής χρήσης για αυτόν ή θα πλένονται πάρα πολύ καλά με νερό υπό πίεση και κατάλληλα απορρυπαντικά πριν από κάθε χρήση στο χλοοτάπητα. Στην τιμή μονάδας, που αφορά σε στρέμματα (στρ.) κουρεμένης επιφάνειας, συμπεριλαμβάνεται η απομάκρυνση από το έργο σε επιτρεπόμενο χώρο των προϊόντων που προκύπτουν από το κούρεμα.

7. Εργασίες φυτοπροστασίας θάμνων και δένδρων και χλοοτάπητα.
Αφορά στην καταπολέμηση ασθενειών, εχθρών και ανταγωνιστικών οργανισμών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με με τη σχετική βιβλιογραφία και τις ορθές πρακτικές όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΤΕΠ 10-06-05-00 «Φυτοπροστασία» και την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ 10-06-06-00 «Καταπολέμηση ζιζανίων». Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων, καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. Οι εργασίες αυτές κατά κανόνα γίνονται σε ώρες απογευματινές, βραδινές και πρώτες πρωινές.
8. Εργασίες καθαρισμού υδάτινων επιφανειών
Αφορά στον καθαρισμό των δύο υδάτινων επιφανειών που υπάρχουν στο Άλσος και συγκεκριμένα στην λίμνη γύρω από το νησάκι και την μικρή λίμνη του συντριβανιού πλατείας, από χώματα, λάσπες κ.α. που συσωρεύονται στις συγκεκριμένες επιφάνειες, λόγω ανέμου, βροχής κλπ., αλλά και από τα φύκη και τους λοιπούς οργανισμούς, που σχηματίζονται στα στάσιμα ύδατα. Ο καθαρισμός γίνεται αφού πρώτα εκκενωθούν οι επιφάνειες, προκειμένου να καθαριστούν πλήρως και ολοκληρώνεται με την επαναπλήρωση τους με νερό.  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων, καθώς και η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας.
	
            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                              Μαγούλα 17/2/2015
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαγούλα 17/ 2 /2015
Ο αν. Προϊστάμενος  

Δ/νης Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΝΙΟΣ 

Γεωπόνος ΠΕ
	Ηλίας Αργείτης 

Γεωπόνος ΠΕ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ

Αρ. Μελέτης:   4/2015
	Έργο: 
Διαχείρισης Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Αθαν. Παν. Γουδέ».




ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για τη σύνταξη του συγκεκριμένης μελέτης και προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τιμές που διαμορφώθηκαν βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε από την υλοποίηση της αντίστοιχης μελέτης – προϋπολογισμού του έτους 2014 και από την επίβλεψη του συγκεκριμένου έργου, καθώς και από έρευνα του Τμήματος για τις τρέχουσες αγοραίες τιμές παροχής σχετικών υπηρεσιών.
	Α/Α
	Υπηρεσία - Εργασία
	Μον.
	Ποσότητα
	Επαναλήψεις
	Συνολική ποσότητα
	Τιμή μον. (€)
	Δαπάνη (€)

	1
	Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 
	m3
	110,00
	1
	110,00
	5,00 
	550,00 

	2
	Εργασίες συμπληρωματικής εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
	στρ.
	2,00 
	1
	2,00
	1850,00
	3.700,00 

	3
	Βοτάνισμα - ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης – σκάλισμα δέντρων
	τεμ
	350
	8
	2800
	0,70 
	1960,00 

	4
	Βοτάνισμα - ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης - σκάλισμα θάμνοι, ποώδη, κλπ.
	στρ.
	4,75 
	8
	38,00
	180,00 
	6.840,00 

	5
	Εργασίες λίπανσης φυτών και χλοοτάπητα
	στρ.
	25,00
	2
	50,00
	18,00 
	900,00 

	6
	Διαμόρφωση κόμης νέων δένδρων, θάμνων και αναρριχητικών 
	τεμ
	6.820
	1
	6.820
	0,10
	682,00 

	7
	Διαμόρφωση κόμης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών
	στρ.
	4,75 
	1
	4,75
	88,00
	418,00 

	8
	Κούρεμα χλοοτάπητα
	στρ.
	3,10
	25
	77,50
	40,00 
	3.100,00

	9
	Εργασίες φυτοπροστασίας θάμνων, δένδρων και χλοοτάπηταm
	στρ.
	25,00
	1
	25,00
	18,00 
	450,00 

	10
	Υπηρεσίες καθαρισμού υδάτινων επιφανειών
	
	αποκοπή
	15
	15
	60,00
	900,00

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (€)
	
	19.500,00

	
	Φ.Π.Α. 23% (€)
	
	4.485,00

	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
	
	23.985,00


	    
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

          Μαγούλα 17/2/2015


	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μαγούλα 17/ 2 /2015
Ο αν. Προϊστάμενος

Δ/νης Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης

	
Ο Συντάξας

         Ιωάννης Βρύνιος
	Ηλίας Αργείτης 

Γεωπόνος ΠΕ


             Γεωπόνος ΠΕ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ

Αρ. Μελέτης:   4 / 2015
	Έργο: 
Διαχείρισης Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Αθαν. Παν. Γουδέ».




ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις Υπηρεσίες «Διαχείριση Πρασίνου και λοιπών εγκαταστάσεων Άλσους Αθαν. Παν. Γουδέ». Τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται ο Δήμος Σπάρτης και συγκεκριμένα η τοποθεσία του Άλσους.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι είκοσι τρείς χιλιάδες, εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (23.985,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Άρθρο 2ο : Διατάξεις
Η ανάθεση των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των:
· N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Άρ. 209: «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες», όπως ισχύει.

· N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α'): περί Δημοσίου Λογιστικού, 'Αρ. 83: «Διαγωνισμός – Εξαιρέσεις», όπως ισχύει.

· Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): περί Προγράμματος «Καλλικράτης», Άρ. 72: «Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες», όπως ισχύει.

· Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, όπως ισχύει.

· Υ.Α. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010): Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

· Αναγκών του Δήμου, που επιβάλλουν την υπηρεσία.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία των υπηρεσιών κατά σειρά ισχύος είναι :

1. Ο Προϋπολογισμός 
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Η Τεχνική Περιγραφή
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, στο βαθμό που άπτονται της παρούσης ήτοι στις περιγραφόμενες ορθές πρακτικές, ως δημοσιευμένα κείμενα, τα κάτωθι κατά σειρά ισχύος :(Α) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ΕΛ.Ο.Τ. (Υ.Α. ΥΠΑΝ 273/2012, ΦΕΚ 2221/Β’/30-07-2012). (Β) Τα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3263/04 (ΦΕΚ 179 Α’/28-9-04) : «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης
Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι μέχρι τις 31/12/2015.
Άρθρο 5ο : Ανάδοχος και υποχρεώσεις – ευθύνες αυτού
Απαιτούμενο προσωπικό: Λόγω της φύσης, του όγκου των εργασιών και της έκτασής τους στο σύνολο του χρονικού διαστήματος παροχής των υπηρεσιών που αφορά η σύμβαση, ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει ότι διαθέτει και απασχολεί στο χώρο και για τις υπηρεσίες της παρούσης, έναν τουλάχιστον εξειδικευμένο τεχνίτη (κηπουρό) για απασχόληση που αντιστοιχεί σε 7ωρη απασχόληση κάθε εργάσιμη ημέρα του διαστήματος που αφορά η σύμβαση.
Ποιότητα υπηρεσιών & υλικών : Οι υπηρεσίες που προβλέπονται από τη μελέτη θα παρέχονται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα οριζόμενα στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις επιμέρους εργασίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία, αρίστης ποιότητας και τα απολύτως ενδεικνυόμενα.
Γνώση συνθηκών του έργου : Η έννοια της υπογραφής της συμβάσεως εκ μέρους του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και τις ιδιαιτερότητές τους, τις μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες, την δίαιτα των ρευμάτων και οιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.
Αδειοδοτήσεις : Πριν από την έναρξη των υπηρεσιών και προμηθειών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση οποιασδήποτε τυχόν άδειας αρμοδιότητάς του, που είναι απαραίτητη σύμφωνα με τους νόμους. 

Τήρηση Μητρώων και Αρχείων: Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί αναλυτικό ημερολόγιο εργασιών καθώς και –όπου αρμόζει- αντίστοιχα φύλλα μέτρησης εργασιών, αντίγραφο των οποίων πρέπει να διατίθεται στην επίβλεψη.

Προσωπικό : Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των υπηρεσιών πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ειδικευμένο και πεπειραμένο, δεδομένου ότι αφορούν σε σημαντικά εξειδικευμένες εργασίες διαχείρισης ομάδων και ατόμων 107 διαφορετικών φυτικών ειδών. Ο εντολέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε τεχνίτη κ.λπ. εφόσον αυτός προφανώς δεν κατέχει τα απαιτούμενα κατά την επιστήμη και την πείρα προσόντα για κανονική εκτέλεση των υπηρεσιών που ανέλαβε. Ο έλεγχος που ασκείται από τον εντολέα στο προσωπικό του αναδόχου, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τυχόν επιστημονικό προσωπικό που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών εφόσον θα το ζητήσει ο εντολέας.
Ώρες εργασίας : Εφόσον απαιτείται λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου ορισμένων εκ των υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να εργαστεί ακόμα και υπερωριακά, κατά τις Κυριακές και Εορτές ή απογευματινές ή βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες. Στις περιπτώσεις αυτές καμία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση δεν θα γίνει δεκτή.

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας – ατυχήματα – ζημιές – ασφαλίσεις : Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για τη σήμανση, την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο χώρο του για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε αστυνομικές, υγειονομικές διατάξεις, τους εργατικούς νόμους, τις συλλογικές συμβάσεις, τις κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης που σχετίζονται με τη χρήση των εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων καθώς και ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, υπέχων μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια από την μη καλή εφαρμογή τους.
Η σχετική νομοθεσία περί συνθηκών ασφάλειας στην εργασία αφορά τουλάχιστον στα: Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α), Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α), Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α), Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220 Α – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α), ΟΔ. 2009/104/ΕΚ, Κ.Υ.Α. 4373/1205/93 (ΦΕΚ 187 Β), Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α), Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α), Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34 Α), Π.Δ. 176/05 (ΦΕΚ 227 Α), Π.Δ.149/06 (ΦΕΚ 159 Α), Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221 Α – Δ. Σφ. ΦΕΚ 6 Α), Εγκ. Υπ. Εργασίας 10406/12-06-2012, Κ.Υ.Α. 15085/593/03 (ΦΕΚ 1186 Β), Π.Δ. 31/26-1/5-2-1990 (ΦΕΚ 11 Α), Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57 Α), Π.Δ.22/29-12-33 & Π.Δ. 17/12-1-78 (ΦΕΚ 3 Α) και ΠΥΡ. ΔΙΑΤ. 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β).
Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον εντολέα, είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και έχει κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.

Ο ανάδοχος υπηρεσιών υποχρεούται να ασφαλίζει το προσωπικό που θα απασχοληθεί από αυτόν, σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταμεία ή και επιπλέον σε μια από τις αναγνωρισμένες από το δημόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Οι σχετικές δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο στο σύνολό τους βαρύνουν αυτόν. 

Η αναφορά των ανωτέρω σε σχέση με τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας, τα ατυχήματα – ζημιές και τις ασφαλίσεις, σκοπό έχει τη διασφάλιση της τέλειας και με ομαλό τρόπο αποπεράτωσης των υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν θα ερμηνευθεί ότι καθιστά συμμέτοχο τον εντολέα στις οποιεσδήποτε παραβάσεις ή εν γένει κακές συνέπειες των υπηρεσιών λόγω ακαταλληλότητας.
Εκχώρηση των υπηρεσιών σε τρίτο : Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου του Δήμου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 6ο : Ανωτέρα Βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 7ο : Τρόπος επιμέτρησης υπηρεσιών
Ο τρόπος επιμέτρησης κάθε υπηρεσίας και προμήθειας είναι ο καθοριζόμενος στην Τεχνική Περιγραφή και στον Προϋπολογισμό της παρούσης μελέτης.
Άρθρο 8ο : Παραλαβή υπηρεσιών
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80. 
Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11ο : Ειδικές δαπάνες βαρύνουσες τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος των υπηρεσιών θα έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν:

· Οι οποιεσδήποτε φύσεως δαπάνες για το προσωπικό που θα ασχοληθεί, δηλαδή μισθοί, ημερομίσθια, υπερωρίες και επιβαρύνσεις για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για νυχτερινή εργασία για την εμπρόθεσμη περαίωση της υπηρεσίας, οι διάφορες επιβαρύνσεις για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και Ταμείων, δώρα εορτών, επίδομα και ημερομίσθια αδείας, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων κλπ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
· Οι δαπάνες χρήσης ή μίσθωσης των εργαλείων και μέσων απαραίτητων για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση της υπηρεσίας.
· Οι πρόσθετες δαπάνες δυσχερειών που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε επιμέρους και ιδιαίτερου χώρους.
· Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την προσέγγιση στους χώρους υπηρεσιών.
· Οι δαπάνες ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του αναδόχου και του προσωπικού ή τρίτων.
· Όλες οι δαπάνες που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως, για τους κάθε φύσεως φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Άρθρο 12ο : Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών ή τμηματικά σε δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τις τέσσερις, βάσει των πραγματοποιηθεισών εργασιών - ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και με την επιφύλαξη των υπολοίπων άρθρων που αφορούν τη πληρωμή και περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αναιρεθεί από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο. 

Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας επιλύονται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 270 του ΠΔ 410/95.
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